BẢN MẪU – dữ liệu giả

ĐỘI THỢ MẪU

ĐT: 0900 000 000 · Số 1 Đường Mẫu

BẢNG BÁO GIÁ

Số: BG-MAU · Ngày: 01/11/2026

Kính gửi: Anh Khách Mẫu

Điện thoại: 0900 000 001

Địa chỉ công trình: Số 2 Đường Mẫu

Công việc: Thay đường ống nước và đi lại điện tầng 1

STT	Hạng mục	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
	A. VẬT TƯ				
1	Ống PPR D25 (cây 4 m)	cây	12	95.000đ	1.140.000đ
2	Phụ kiện PPR (co, tê, măng sông)	bộ	1	450.000đ	450.000đ
3	Dây điện 2,5 mm² (cuộn 100 m)	cuộn	1	1.250.000đ	1.250.000đ
4	Ổ cắm, công tắc âm tường	cái	10	65.000đ	650.000đ
	B. NHÂN CÔNG				
1	Nhân công đục tường, đi ống nước	m	30	60.000đ	1.800.000đ
2	Nhân công đi dây, lắp ổ cắm	điểm	10	80.000đ	800.000đ
3	Trát vá, vệ sinh sau thi công	gói	1	500.000đ	500.000đ

Tổng hợp	Số tiền
Vật tư	3.490.000đ
Nhân công	3.100.000đ
Giảm giá	- 100.000đ
TỔNG CỘNG	**6.490.000đ**

Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng.

Giá chưa gồm thuế GTGT (không xuất hoá đơn GTGT). Báo giá có hiệu lực 15 ngày, đến hết ngày 16/11/2026.

Điều khoản

- Tạm ứng 30%: 1.947.000đ khi đồng ý báo giá; phần còn lại 4.543.000đ thanh toán khi nghiệm thu.
- Bảo hành đường ống 12 tháng, đường điện 6 tháng.
- Thi công 3 ngày kể từ khi nhận tạm ứng.
- Phát sinh ngoài báo giá sẽ báo trước và tính theo đơn giá trên.

Thanh toán chuyển khoản

Quét mã bằng app ngân hàng

Vietcombank · 0000000000

NGUYEN VAN MAU

Số tiền: 1.947.000đ (tạm ứng 30%)

Nội dung: BG MAU TAM UNG

Khi quét, kiểm tra tên chủ tài khoản hiện trên app trùng tên ở trên rồi mới chuyển.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG	NGƯỜI BÁO GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên) Đội thợ Mẫu